



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

**ADENDA**  
**AL CONVENIO ESPECÍFICO**  
**SUSCRITO ENTRE LA EX SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT**  
**Y LA MUNICIPALIDAD DE RAUCH**  
**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**ADMINISTRACIÓN / LICITACIÓN**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Febrero de 2019, entre la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, representada en este acto por la señora Secretaria, Lic. Marina KLEMENSIEWICZ, DNI N° 22.653.243, con domicilio en la calle Esmeralda N° 255, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la "SECRETARÍA") y la MUNICIPALIDAD DE RAUCH, representada en este acto por el señor Intendente Cr. Roberto Maximiliano SUESCUN, DNI N° 22.551.034, con domicilio en calle Rivadavia N° 750, de la ciudad de Rauch, Provincia de Buenos Aires (en adelante, la "MUNICIPALIDAD" y conjuntamente denominadas las "PARTES") se acuerda la siguiente ADENDA.

**CONSIDERANDO:**

Que con fecha 30 de agosto del 2016 se suscribió el Convenio Específico (registrado como CONVE-2016-01070456-APN-SECVYH#MI) para llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en los barrios Solidaridad, MIT y 80 Viviendas, de la ciudad de Rauch, Provincia de Buenos Aires, por un monto de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS (\$36.631.306,00.-), en el marco del Programa 37 "Acciones para la provisión de Tierras para el Hábitat Social" de la entonces Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano.

Lic. Marina KLEMENSIEWICZ  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Cr. R. Maximiliano Suescun  
Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

Que con fecha 25 de octubre del 2016 se dio inicio a las obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en los barrios Solidaridad, MIT y 80 Viviendas, de la ciudad de Rauch.

Que la MUNICIPALIDAD solicitó a la SECRETARÍA, la reformulación del proyecto, adjuntando los informes que fundamentan los cambios, el nuevo plan de trabajo, el cómputo y presupuesto de los rubros a adendar y la correspondiente documentación técnica.


Que en atención a los motivos expuestos por la MUNICIPALIDAD y de acuerdo con las evaluaciones técnicas efectuadas por la SECRETARÍA, se ha determinado que la modificación propuesta resulta apropiada y técnicamente viable.


Que la MUNICIPALIDAD declara mediante la presente adenda que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo o de cualquier otro tipo que obstaculicen la normal ejecución de las obras.

Por lo expuesto las PARTES acuerdan:

PRIMERA: Modifícase el objeto del Convenio Específico de fecha 30 de agosto del 2016 (CONVE-2016-01070456-APN-SECVYH#MI), readecuando obras de infraestructura básica y fortalecimiento urbano que se ejecutarán en los barrios Solidaridad, MIT y 80 Viviendas, de la ciudad de Rauch, Provincia de Buenos Aires, conforme al Detalle de Obra del Anexo I y el Plan de Trabajo y Avance Obra del Anexo III, que forma parte integrante de la presente adenda, en el marco del Programa 37 "Infraestructura Urbana".

SEGUNDA: En función de las modificaciones indicadas en la cláusula PRIMERA el monto total del convenio es de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$39.262.871,91.-). El aporte total de la SECRETARÍA consistirá en un monto total de PESOS TREINTA Y SEIS

  
R. Maximiliano Suscun  
Secretario  
de Infraestructura Urbana  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
Sr. R. Maximiliano Suscun  
Intendente Municipal




Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana


MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS (\$36.631.306,00.-), y el aporte total de la MUNICIPALIDAD consistirá en un monto total de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$2.631.565,91.-), todo ello para la realización de las obras de infraestructura urbana a las que alude la cláusula PRIMERA.

El monto aportado por la SECRETARÍA es fijo, no será ajustado ni será pasible de redeterminaciones de precios. La MUNICIPALIDAD se compromete a realizar la obra y a cargar con todos los gastos y costos que excedan el monto aportado por la SECRETARÍA.

TERCERA: La SECRETARÍA procesó desembolsos por un total de PESOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON DIEZ CENTAVOS (\$31.136.610,10.-) del monto total a aportar por la SECRETARÍA mencionado en la cláusula SEGUNDA, quedando un saldo de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS (\$5.494.695,90.-) el que será abonado a la MUNICIPALIDAD —de existir partida presupuestaria suficiente— luego de la aprobación del gasto por parte de la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, conforme al nuevo Cronograma de Desembolsos agregado como Anexo II.

Las PARTES manifiestan que la SECRETARIA transfirió en concepto del módulo de Desarrollo Humano la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$769.431,85.-) de la cual al día de la fecha se encuentra rendida, ejecutada y certificada la suma de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$302.251,19.-), quedando así en poder de la MUNICIPALIDAD la suma de PESOS CUATROCIENTOS

  
Lic. María del Consuegro  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
Cr. R. Maximiliano Susscun  
Presidente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 467.180,66.-), la cual deberá ser rendida en el Módulo Urbano.

CUARTA: Las PARTES convalidan el estado de avance físico y financiero actual en la ejecución del convenio específico mencionado, los cuales quedan sin efecto a partir de la firma del presente, según el detalle del Anexo IV.


QUINTA: Sustituyese el Plan de Trabajos del Convenio Específico indicado en la cláusula PRIMERA por el nuevo Plan de Trabajos y Avance de Obra que, como Anexo III, forma parte integrante de la presente adenda.


SEXTA: Sustituyese el Cronograma de Pagos del Convenio Específico indicado en la cláusula PRIMERA por el nuevo Cronograma de Desembolsos que, como Anexo II, forma parte integrante de la presente Adenda.

SÉPTIMA: La MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO que como Anexo, ha sido aprobado por la Resolución N° 684/2018 del 31 de octubre del 2018 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS, Y VIVIENDA.

OCTAVA: La MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 562/2018 (registrada como RESOL-2018-562-APN-MI) del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

NOVENA: La SECRETARÍA podrá rescindir el Convenio Específico previa notificación fehaciente a la MUNICIPALIDAD con una anticipación no menor a UN (1) mes.

  
Luz María Rodríguez Cordero  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
Cr. R. Maximiliano Susscun  
Municipalidad Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana


En el caso que la MUNICIPALIDAD incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el Convenio Específico, los plazos para la ejecución de la obra, las características y lineamientos del proyecto acordado para la obra o que la ejecución de ésta sea defectuosa, la SECRETARÍA podrá rescindir el convenio sin preaviso notificando fehacientemente a la MUNICIPALIDAD.

Desde el momento que opere la rescisión del Convenio Específico la MUNICIPALIDAD deberá devolver los fondos que hayan sido desembolsados por la SECRETARÍA y no hayan sido rendidos y certificados.

DÉCIMA: El gasto que demande el cumplimiento de la presente adenda será atendido con el Programa 37 "Infraestructura Urbana" de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, Jurisdicción 30 – Actividad 43 – Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 6 – Fuente de Financiamiento 11.


DÉCIMA PRIMERA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución de la presente adenda, las PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Previo lectura, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.



Lic. Marina KLEMENSIEWICZ  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Lic. Marina Klemensiewicz  
Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior Obras Públicas y vivienda



Cr. R. Maximiliano Suescun  
Intendente Municipal

Cr. Roberto Maximiliano Suescun  
Intendente de la Municipalidad de Rauch



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

## ANEXO I DETALLE DE OBRAS

- a) La obra consistirá en la ejecución de obras de infraestructura urbana y fortalecimiento urbano en los barrios Solidaridad, MIT y 80 Viviendas, de la ciudad de Rauch, Provincia de Buenos Aires.
- b) La SECRETARÍA financiará un monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS (\$36.631.306,00.-).
- c) La MUNICIPALIDAD financiará un monto total de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$2.631.565,91.-).

RUBROS	MONTO
Construcción NIDO B° SOLIDARIDAD, B° MIT, B° 80 VIVIENDAS	\$7.084.228,87
Mejoramiento urbano área NIDO B° SOLIDARIDAD; B° MIT; B° 80 VIVIENDAS	\$3.582.795,74
Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública	\$169.928,00
Plazas, Espacios Verdes y Parques	\$4.612.680,00
Cartelería y señalización	\$630.000,00
Cordón cuneta - Red Vial	\$11.949.431,85
Red peatonal	\$3.256.176,30
Canchas de fútbol	\$1.248.380,00
Pista de skate	\$2.511.557,15
Construcción módulos habitacionales	\$3.915.442,81

Lic. Mariana RUCINI, C.A. 12  
Secretaría  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


Dr. R. Maximiliano Suescun  
Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

<b>MONTO TOTAL OBRA</b>	<b>\$38.960.620,72</b>
Monto Desarrollo Humano rendido y ejecutado	\$302.251,19
<b>MONTO TOTAL PROYECTO</b>	<b>\$39.262.871,91</b>
<b>MONTO TOTAL APOORTE NACIÓN</b>	<b>\$36.631.306,00</b>
<b>MONTO TOTAL APOORTE MUNICIPALIDAD</b>	<b>\$2.631.565,91</b>

d) El plazo de obra es de treinta (30) meses.

  
Sr. R. Maximiliano Suescun  
Intendente Municipal

  
Sr. R. Maximiliano Suescun  
Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

## ANEXO II

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Los desembolsos que constan en la Cláusula TERCERA de la presente adenda serán realizados según el presente cronograma de desembolsos:

#### ETAPA I. Desembolsos procesados a favor de la MUNICIPALIDAD

- a) PESOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON DIEZ CENTAVOS (\$31.136.610,10.-), que corresponde al OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) del monto total del aporte nacional para la ejecución de las obras.

#### ETAPA II. Desembolsos pendientes

- a) 1° Desembolso: PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS (\$5.494.695,90.-), que corresponde al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total del aporte nacional y el mismo será librado de cumplido el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) de ejecución de las obras del módulo de infraestructura, y su correspondiente rendición financiera, y luego de aprobado el gasto por la autoridad competente y del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.

A los TREINTA (30) días contados a partir del plazo de finalización de la obra, LA MUNICIPALIDAD, deberá presentar el certificado físico y financiero correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) de la obra y rendición de cuentas frente a "LA SECRETARÍA", según normativa vigente.

Las PARTES manifiestan que se encuentra ejecutada y certificada a la fecha indicada, la suma total de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS


Lic. Marina CUI...  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


C/ R. Maximiliano Susacun  
Municipalidad Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

CINCUENTA Y UNO CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$302.251,19.-), del módulo de Desarrollo Humano.

  
MAGISTRADO ENCARGADO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
Sr. R. Maximiliano Suescun  
Intendente Municipal



ANEXO IV

Anexo	Expediente	Obras	ACU	Monto Original	Total Pagado /Cruce de pago (1)	Avance Físico Aprobado	Avance Físico presentada	Último Aprobado		Pagados/Certificados Pendiente de Pago		Certificados en Espera Rendición		Avance Financiero acumulado	Saldo Pendiente de Pago (2)	Anticipo y Desembolsos NO rendidos (3)	Saldo Disponible para la Addenda (2 + 3)	Nuevo Monto Convenio (4)
								Nº	Mes	Nº	1 al 16	Nº	17 al 22					
3	92621/2016	3 Barrios: B° 30 Viviendas, MIT Y Solidaridad	1070456/2016	36.631.306,00	31.136.610,10	62,60%	62,60%	22	oct-18	1 al 16	20.031.129,93	17 al 22	2.206.850,88	85,00%	5.494.695,30	8.778.629,29	14.273.325,19	
				36.631.306,00	31.136.610,10						20.031.129,93		2.206.850,88		5.494.695,30	8.778.629,29	14.273.325,19	

CERTIFICADOS Aprobados

NOTA 1: El Saldo Disponible para la Addenda esta conformado por el saldo pendiente de pago y lo desembolsado NO rendido  
 NOTA 2: El concepto Total Pagado /Cruce de pago esta conformado por todos los Expedientes de Pago procesados

*[Handwritten Signature]*  
 Sr. Presidente del Comité de Vigilancia  
 del Municipio de San Juan y Victoria

*[Handwritten Signature]*  
 Sr. R. Maximiliano Suesoun  
 Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

## ANEXO V

### REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

ARTÍCULO 1º.- El presente reglamento será de aplicación a todos los convenios que suscriban las distintas Secretarías y Subsecretarías del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieren un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente Reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operativos.

ARTÍCULO 2º.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1º del presente reglamento deberá:

- Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos;
- Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;
- Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3º del presente Reglamento;

Lic. Maximiliano Suéscun  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Cr. R. Maximiliano Suéscun  
Intendente Municipal





Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contados desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente Reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle si cumple con los requisitos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la República Argentina que opere como agente financiero y se encuentre habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema de Cuenta

Lic. Marina V. SANTANDREO  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

C. R. Maximiliano Susacun  
Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

Única, por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo afectar su utilización en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

ARTÍCULO 9°. - En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 10.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos.

Sin perjuicio de ello, es condición suficiente para solicitar un nuevo desembolso que se encuentre rendido al menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de los fondos transferidos acumulados al mes de avance de la obra que se haya declarado. Para la solicitud del último desembolso es exigible la rendición de cuentas del CIEN POR CIENTO (100%) de todos los fondos transferidos. Los plazos aplicables para la rendición de cuentas son los establecidos en el artículo 3° del presente reglamento.

Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o Entes adelanten con fondos propios los pagos correspondientes al aporte del Estado Nacional, la rendición de cuentas deberá ser presentada conforme a lo establecido en el párrafo precedente y en el artículo 2° del presente reglamento.

ARTÍCULO 11.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en los plazos previstos en el artículo 3° del presente reglamento, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.


Lic. Maximiliano Suescun  
Secretaría de Infraestructura Urbana

Dr. R. Maximiliano Suescun  
Intendente Municipal




Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo de así corresponder.



Cr. R. Maximiliano Suescun  
Intendente Municipal



Lic. María Alejandra Rodríguez  
Intendente Municipal



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas  
Convenio**

**Número:**

**Referencia:** EX-2018-62572763-APN-SIU#MI: "ADENDA RAUCH- BUENOS AIRES"

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.